»Przebudowa drogi gminnej — ul. Asnyka oraz ul. Lipowej w Nowogrodzcu”

UMOW A Nr ZP.272..2015

zawarta w dniu............ 2015 roku w Nowogrodzcu pomiedzy Gming Nowogrodziec
reprezentowang przez Roberta Marka Relicha — Burmistrza Nowogrodzca

przy kontrasygnacie Ireny Johna — Rudko — Skarbnika Gminy i Miasta Nowogrodziec

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

a

reprezentowang przez

zwang dalej ,, Wykonawcg”

Wykonawca zostat wytoniony w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego — przetarg
nieograniczony o numerze referencyjnym ZP.271.7.2015, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), na
podstawie oferty Wykonawcy z dnia 2015 .

Osoby reprezentujace Strony maja stosowne umocowania, aby zaciagnaé zobowigzania wynikajace

z niniejszej Umowy.

§1
1. Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa istniejagcej drogi gminnej ul. Asnyka i Lipowa w
Nowogrodzcu o nawierzchni bitumicznej o tacznej dtugosci 632,12 m oraz szerokos$ci ok. 6 m wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.
W szczegblnosci przedmiot zamowienia obejmuje nastgpujace prace:
a) prace przygotowawcze: odtworzenie trasy (pomiary), prace rozbidrkowe drog i kanalizacji,
b) roboty ziemne,
c¢) przebudowa elementow kanalizacji deszczowe;,
d) wykonanie podbudowy drogowej: korytowanie i podbudowa z kruszywa tamanego,
e) wykonanie nawierzchni drogowej: warstwa wigzagca AC16W gr. 5 cm, warstwa §cieralna SMA 11
gr. 4 cm,
f) wykonanie chodnikow z kostki betonowej,
g) montaz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu: oznakowanie poziome grubowarstwowe, oznakowanie
pionowe,
h) montaz kraweznikéw ulicznych i obrzezy betonowych,
1) zielen drogowa: humusowanie i wysiew trawy,
J) prace uzupeiniajace: oznakowanie na czas budowy z projektem organizacji ruchu, geodezja

powykonawcza
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W miejscu prowadzenia robdt istnieje uzbrojenie sieci podziemnej infrastruktury technicznej: sie¢
energetyczna, gazowa, wodociggowa i kanalizacja sanitarna.

2.W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt budowlanych
okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Stron, bedzie obowigzywac nastgpujaca
kolejnos¢ waznosci dokumentow:

a) Dokumentacja techniczna

b) Niniejsza umowa

c) Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

e) Oferta Wykonawcy

3.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy w zakresie
opisanym w pkt 1.

4.Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

§ 2
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zatwierdzona do realizacji
dokumentacja techniczng, ktorg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w 1 egzemplarzu w dniu
podpisania umowy.
2. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji z tytutu jej wad, bledow
rachunkowych lub wprowadzenia innych rozwigzan, Zamawiajacy dokona zmian we wlasnym

zakresie 1 na wlasny koszt w terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz 30 dni.

§3
1. Strony ustalaja, Ze za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z wybrang oferta Wykonawcy w wysokosci:
a) zlotych netto (stownie: ztotych )
b) ztotych brutto (stownie: ztotych)
2. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/Atejest ptatnikiem VAT i posiada NIP: .
4. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada NIP: .
5. Wykonawca o$wiadcza, iz poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w Umowie:
a)uwzglednit wszelkie dodatkowe elementy robdt nieokreslone szczegdtowo, ale niezbedne dla
wykonania Robot
b)wartos¢ Umowy w calosci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczno$ci przy
prowadzeniu Robdt, w tym w szczegolnosci wzrost cen materiatow 1 ustug w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, a takze wszelkie roboty 1 wydatki dodatkowe badz inne, czy to odrgbnie lub
szczegbtowo wymienione badZz okreslone w Umowie, czy nie, ktore albo sa nieodzowne w celu

wykonywania i ukonczenia robot, albo mogg przypadkiem staé si¢ nieodzowne w celu
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przezwycig¢zenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych okoliczno$ci przed ukonczeniem Robot.

6. Wynagrodzenie moze ulec zmianie tylko w przypadkach okreslonych w umowie.

7. Skutki zmiany ustawowej stawki podatku VAT obcigzaja Wykonawce. Jezeli w okresie
obowigzywania umowy wzrosnie ustawowa stawka podatku VAT, Wykonawca tak ustala kwote
wynagrodzenia netto, aby kwota wynagrodzenia brutto obowigzujaca w dniu obowigzywania nowej
ustawowej stawki podatku VAT, nie ulegla zmianie.

8. Zamawiajacy moze potraca¢ kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 4
1. Strony ustalaja termin zakonczenia robot -
2. Strony ustalaja, iz protokolarnie przekazanie placu budowy Wykonawcy, wraz z niezbgdng
dokumentacja, nastgpi w ciggu 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
3. Za termin zakonczenia budowy przyjmuje si¢ date¢ wpisu inspektora nadzoru o zakonczeniu robot

1 gotowosci obiektu do oddania w uzytkowanie.

§5
1. Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego w formie pisemnej o terminie
zakonczenia robot.
2. Zamawiajacy zobowigzany jest przystapi¢ do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od
daty zgtoszenia odbioru przez Wykonawcg.

3. Odbidr robdt potwierdzony bedzie protokotem zdawczo — odbiorczym podpisanym przez strony.

§ 6
1. Wykonawca ma obowiazek:
1) wykona¢ roboty z nalezyta staranno$cia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
zatwierdzong do realizacji dokumentacjg techniczna,
2) wykonywac¢ powierzone umownie prace pod $cistym nadzorem Inspektora Nadzoru,
3) zapewni¢ kompetentne kierownictwo, sile robocza, nalezyty sprzet i inne urzadzenia niezbedne
do wykonania zaméwienia,
4) wspotpracowaé, informowacé i zawiadamiaé organy i instytucje, ktorych kopie uzgodnien
znajdujg si¢ w Dokumentacji Projektowej, o terminie rozpoczecia, zakonczenia robot 1 w innych
przypadkach, w celu prawidlowego wykonania przedmiotu zamdéwienia,
5) utrzymywac teren prowadzonych robot w stanie wolnym od przeszkod,
6) wykona¢ na wiasny koszt niezb¢dne zabezpieczenie terenu budowy oraz ogrodzenia i znaki
ostrzegawecze,
7) chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty oraz materiaty i urzadzenia niezbedne

do ich realizacji, az do momentu odbioru prac,
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8) uporzadkowacé po zakonczeniu robot (przed odbiorem) teren prowadzonych prac,

9) sprzata¢ drogi publiczne z odpadow przy prowadzeniu robot,

11) wykona¢ niezbedne proby i badania wymaganych dla prawidtowej oceny jakosci robot,

11) wykonaé wytyczenie geodezyjne, oznakowanie drog oraz dokumentacje powykonawcza.

2. Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za whasciwe, zgodne z wymogami prawa
budowlanego, wykonanie robot, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa.

3. Materiaty i urzadzenia niezb¢dne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.
Materiaty i urzadzenia, stosowane przez Wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakosci wymagan
wyrobom dopuszczonym do obrotu i1 stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 Nr 1409 — j.t.) oraz wymaganiom
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz przedmiarom.

4. Na materialy zakupione przez Wykonawcg, Wykonawca obowigzany jest posiada¢ certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, aprobate

techniczng i §wiadectwo jakosci.

§7
1. Zlecanie wykonania czg¢$ci robot podwykonawcom nie zmienia zobowiazah Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia 1 zaniedbania podwykonawcéw 1 jego
pracownikow w takim samym stopniu jakby to byly dzialania i uchybienia jego wlasne i jego
pracownikow.
2. Do zawarcia przez wykonawcg umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest wymagana
zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez
wykonawce umowy z podwykonawca lub jej projektu, wraz z czgscig dokumentacji dotyczaca
wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgod¢ na zawarcie umowy. Do zawarcia przez podwykonawce
umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego 1 Wykonawcy, z tym ze W
takim przypadku przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje si¢ odpowiednio. Umowy, o ktorych mowa w
niniejszym ustepie, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w
umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni.
4. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, niespetniajagce wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia
lub gdy projekt ten przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni.
5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w

terminie 7 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajacego.
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6. Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.
8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
zamawiajacego.
9. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11, w terminie 10 dni, zamawiajacy
moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.
13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 9, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego wykonawcy.
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14. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wigkszg niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.
15. Wysokosci kar umownych, z tytutu:
a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, wynosi 5 % warto$ci umowy,
b) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 3 % warto$ci umowy,
c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, wynosi 5 % warto$ci umowy,
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, wynosi 5 %
warto$ci umowy.
16. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
1) powierzy¢ wykonanie czg¢sci robot budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w
ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
2) wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) zrezygnowac z podwykonawstwa,
4) zmieni¢ podwykonawce.
17. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamédwienia.
18.Rozpoczecie wykonywania robdt budowlanych przez podwykonawce moze nastapi¢ po
przedtozeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce polisy potwierdzajgcej posiadanie przez
podwykonawce ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w wysokoSci nie mniejszej niz

warto$¢ zawartej Z nim umowy.

§ 8

1. Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy za wykonane prace odbedzie si¢ na podstawie 2 faktur
(w tym: 1 faktury przejsciowej na kwote nie wieksza niz 40% wartosci ceny ofertowej 1 1 faktury
koncowej). Podstawa wystawienia faktury przejsciowej bedzie protokét odbioru wykonanych
robot podpisany przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i zatwierdzony przez

upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. Podstawg do wystawienia faktury koncowej
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przez Wykonawce bedzie podpisany przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru protokot odbioru
koncowego przedmiotu zamodwienia oraz dokumentacja (inwentaryzacja) powykonawcza lub
oswiadczenie, ze Wykonawca ztozyl dokumentacje powykonawcza w powiatowym Os$rodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bolestawcu. Odbiér koncowy robot odbywac sie

bedzie komisyjnie przez Zamawiajacego lub osoby przez niego upowaznione.

3. Warunkiem koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez podwykonawceg.

4. Strony uzgodnily, ze naleznos$¢ za roboty bedzie ptatna w formie przelewu w terminie 21 dni od
daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiajagcego na rachunek bankowy Wykonawcy
prowadzony przez

6. Za date zaplaty faktury strony uznaja dzien wydania przez Zamawiajacego dyspozycji swojemu

bankowi obciazenia konta na rzecz Wykonawcy.

§9
1.Zamawiajacy powoluje na terenie prowadzonych przez Wykonawce prac Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego: , tel. kontaktowy:
2.Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy: , tel. kontaktowy:

3.Przedstawicielem Zamawiajacego w ramach obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy

bedzie Zastepca Naczelnika Wydziatu Inwestycji Urzedu Miejskiego w NowogrodzZcu.

§ 10
1. W czasie realizacji robot Wykonawca bgdzie usuwal wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i §mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
2. Wykonawca zapewni wtasciwg organizacje i koordynacje robdt poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego.
3. Wykonawca bedzie prawidtowo prowadzit dokumentacje budowlang.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy przedstawicielom
zamawiajacego oraz pracownikom organdéw panstwowego nadzoru, do ktéorych nalezy
wykonywanie zadan okre§lonych ustawa Prawo budowlane oraz udostgpniania im danych
1 informacji wymaganych tg ustawa.
5. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy 1 przekaza¢ go

Zamawiajacemu wraz z pelng dokumentacjg powykonawcza.

§11
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Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowigzki szczegdtowe:

1) informowania Inspektora Nadzoru o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub
zamiennych w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania, telefonicznie, a
nadto wpisem do dziennika budowy,

2) informowania Inspektora Nadzoru — telefonicznie, a nadto wpisem do dziennika budowy o
terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o takich faktach
Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezb¢dne do zbadania
robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

3)Wykonawca uporzadkuje teren po wykonaniu prac.

§ 12
1. Dla zapewnienia wykonania rob6t w sposob 1 w terminach zgodnych z Umowa Wykonawca
wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 6 % wartosci brutto, okre§lone;j
w § 3 ust. 1 lit. b w kwaocie zt w formie
2. Po wykonaniu przedmiotu umowy, 70% zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 30 dni po
bezusterkowym odbiorze koncowym zadania.
3. 30% kwoty z zabezpieczenia zostanie przeznaczone na zabezpieczenie roszczen za wady
wykonanego przedmiotu umowy 1 zostanie zwolnione w terminie 15 dni po uptywie okresu

gwarancji jakosci, o ktorej mowa w §15 pkt. 2.

§13
1. Zarowno Zamawiajacy jak 1 Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkod wyniktych z
niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
1) za zwlok¢ w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. lit. b umowy, za kazdy dzien zwtoki,
2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi w wysokosci 0,5
% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 lit. b umowy, za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia ustalonego na usunigcie wad,
3) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 3 ust. 1 lit. b umowy.
3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna:
1) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy okreSlonego w § 3 ust. 1 lit. b umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastepnego po uplywie terminu, w ktorym odbiér powinien by¢ zakonczony,
2) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 lit. b umowy.
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4. Jezeli kara umowna, z ktoregokolwiek wymienionego wyzej tytutlu nie pokrywa poniesionej
szkody, strona ktéora poniosta szkode moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego,
dokumentujac swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiscie poniesionych szkod oraz ich $cistym
zwigzkiem z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem danego zobowigzania umowy przez
druga strong.

5. Kara umowna powinna by¢ zaplacona przez strone, ktéra naruszyla postanowienia umowy w
terminie 14 dni od daty wystapienia przez stron¢ drugg z zadaniem zaplaty.

6. Zamawiajacy w razie zwloki w zaptacie kary moze potraci¢ nalezng mu kar¢ z naleznosci
Wykonawcy. Wykonawca w przypadku zwloki Zamawiajacego moze dochodzi¢ zaptaty na drodze

sadowe;j.

§ 14
1. Wykonawca sktada Zamawiajagcemu o$wiadczenie woli dotyczace gwarancji dobrego wykonania
zobowigzujac si¢, ze wykona roboty zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujacymi przepisami
prawa.
2. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
1)jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2)jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady wymienione w ust.2 pkt 1) na wlasny koszt.

§ 15
1. Strony postanawiajg, iz Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
2. Okres gwarancji jakos$ci ustalono na 36 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
uUmowy.
3. W dacie odbioru Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny okreslajacy szczegdétowe warunki
gwarancji jakosci.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigcia usterek powstatych
z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w terminie uzgodnionym przez obie strony.
5. W trakcie trwania okresu gwarancji komisja sktadajgca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego oraz
przedstawiciela Wykonawcy dokona dwoch przegladéw gwarancyjnych: jeden w potowie okresu
gwarancyjnego, drugi nie pdzniej niz dwa miesigce przed koncem oKresu gwarancyjnego.

Przeglady gwarancyjne be¢da dokumentowane.
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§16

1.1 Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, za wyjatkiem wystgpienia co najmniej jednej z

okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich

wprowadzenia.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

wystapienie zamowien dodatkowych, spetniajacych przestanki, o ktorych mowa w art. 67
ust. 1 pkt 5 Pzp o wartosci przekraczajacej wyrazong w ztotych réwnowartos¢ kwoty
okreslonej na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy lub o warto$ci nie przekraczajacej wyrazonej
w ztotych rownowarto$ci kwoty okreslonej w art. 4 pkt. 8 ustawy,

wystapienie warunkow atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych,
wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych, warunki terenowe, w
szczegblnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektow
infrastrukturalnych lub ich czgéci, a takze pozaru lasu - utrudniajgcych terminowe lub
prawidtowe wykonanie zamdwienia,

Wystapienie w trakcie wykonywania zamowienia odkrycia, co do ktdérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego,

wystapienie sity wyzszej,

wystapienie zmian w przepisach prawa,

dziatanie lub zaniechanie organdow wiladzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany
urzedowych interpretacji przepisow dotyczacych wykonywania lub finansowania robot
budowlanych,

przerwy w wykonywaniu robot budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w celu
wykonania robdt budowlanych, a takze wykonania robot budowlanych w terminie
okreslonym w umowie,

przekroczenie okreslonych w przepisach prawa termindw wydawania decyzji, zezwolen,
itp., jezeli nie wynika to z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu rob6t budowlanych, w przypadkach
okreslonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane,

wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktoérego nie mozna byto przewidzie¢ w

chwili zawarcia umowy,
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wykonanie robdt zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robot

budowlanych.

1.2.W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, za zgoda stron umowy termin wykonania robodt

budowlanych przedtuza si¢ o:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

czas trwania, przygotowania i przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowien
dodatkowych na roboty budowlane,

czas trwania warunkow atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych,
wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, warunki terenowe, w
szczegblnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektow
infrastrukturalnych lub ich czgsci, a takze ugaszeniu pozaru lasu,

czas niezbedny do zawiadomienia konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin
odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego,

czas trwania sily wyzszej,

czas niezbedny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikajacych ze zmian w
przepisach prawa,

czas trwania dzialania lub zaniechania organdw wiadzy publicznej lub instytucji, w tym
czas niezbedny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikajacych ze zmian
urzedowych interpretacji przepisow dotyczacych wykonywania lub finansowania robot
budowlanych,

czas trwania przerwy w wykonywaniu rob6t budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

czas trwania wprowadzania przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot
budowlanych w celu wykonania robot budowlanych, a takze wykonania robdt
budowlanych w terminie okreslonym w umowie,

czas rowny przekroczeniu okreslonych w przepisach prawa termindw wydawania decyzji,
zezwolen, itp.,

czas wstrzymania robdt budowlanych na podstawie wydanego postanowienia lub decyzji o
wstrzymaniu rob6t budowlanych, w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy -
Prawo budowlane,

czas niezbedny na wykonanie robdt zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje

wykonanie robot budowlanych.

2.Powyzsze zmiany postanowien zawartej umowy wymagaja zgody Zamawiajacego i jednoczesnie

nie stanowig zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Strona wystepujaca z propozycja zmiany

umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmianeg.
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3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 jest niewazna.

§ 17
Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego, stronom przystuguje
prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu gdy:
I)wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,
2)zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
3)Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,
4)Wykonawca przerwal realizacj¢ robdt bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dhuzej niz
14 dni.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy wytacznie jezeli:
1)Zamawiajacy nie przystapi do odbioru, odmawia odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru, spetniajgce wymogi niniejszej umowy.
2)Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, 1z wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
3)Odstagpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegolowe:
I)w terminie 3 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia,
2)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktora odstgpita od umowy,
3)Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji, urzadzen zakupionych na realizacje
inwestycji, ktore nie mogga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot objetych
niniejszg umowa, jezeli odstapienie umowy nastapito z przyczyn nie zaleznych od niego.
4)Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
4. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
zobowigzany jest do odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaplaty
wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez

Wykonawce, w szczegolnosci odkupienia materialdéw 1 urzadzen przeznaczonych na realizacje
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przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.
5. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych

okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

§ 18
Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem

niewaznosci.

§ 19
Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlegaja

rozstrzyganiu przez Sad wlasciwy rzeczowo 1 miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umow3a zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego

oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§ 21
Umoweg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 dla Zamawiajacego 1 1

dla Wykonawcy.

§ 22
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:
Zalacznik Nr 1 - Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.

Zatgcznik Nr 2 - Oferta Wykonawcy

Wykonawca Zamawiajacy



