Zalacznik nr 2 do SIWZ—
wzdér - UMOWA

UMOWANR: ...
zawartaw dniu ..................... 2017 roku w Nowogrodzcu pomiedzy:
Gming Nowogrodziec reprezentowang przez Roberta Marka Relicha — Burmistrza

Nowogrodzca przy kontrasygnacie Ireny Johna - Rudko Skarbnika Gminy i Miasta

Nowogrodziec

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,, Wykonawcg”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami) strony zgodnie
postanawiaja:
§1

Przedmiot umowy
. Przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane polegajace na przebudowie drog w obrebie
ulic Rynek 1 Kosciuszki w Nowogrodzcu obejmujace przebudoweg nawierzchni drogowych,
chodnikow, placow, zapleczy budynkéw mieszkalnych, urzadzenie parkingdéw, miejsc
postojowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca, w tym roboty zwigzane z przebudowsg
instalacji deszczowej oraz roboty w zakresie instalacji 1 urzadzen elektrycznych. Ponadto
przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa zjazdow 1 skrzyzowan drog wojewoddzkich
w obrebie ulic Rynek i ul. Kosciuszki. Przedmiot zamoéwienia obejmuje wykonanie
nastgpujacych prac:
1) Roboty rozbidrkowe.
2) Roboty ziemne.
3) Konstrukcja placu wokot ratusza z bruku klinkierowego.

4) Odwodnienie liniowe — koryta klinkierowe.



5)
6)
7)
8)
9)

Konstrukcja wokot budynku ratusza z ptyt.

Konstrukcja chodnika z ptytek klinkierowych — bruk klinkierowy.
Konstrukcja chodnika z ptytek betonowych (zaplecza).
Konstrukcja jezdni z kostki cieto - tupane;.

Konstrukcja jezdni z kostki tupanej (zaplecze).

10) Konstrukcja parkingow z ptyt betonowych.

11) Konstrukcja parkingéw z kostki klinkierowej (rynek).

12) Krawezniki i obrzeza.

13) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - 0znakowanie poziome.

14) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - 0znakowanie pionowe.

15) Skrzyzowania i zjazdy w obrebie drog wojewodzkich.

16) Instalacje elektryczne.

17) Instalacje sanitarne.

2.

7.

Szczegblowy zakres robot opisany zostat w SIWZ w tym dokumentacji projektowe;,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t oraz przedmiarze robot.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja

projektowa 1 specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, na warunkach

wskazanych w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami
oraz oddania przedmiotu niniejsze] umowy Zamawiajgcemu Ww terminie W niej

uzgodnionym.

. Przedmiot zamo6wienia zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

. Odcien zastosowanej kostki klinkierowej i1 ptytki klinkierowej musi by¢ zatwierdzony

przez Zamawiajacego.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju 1 zakresu robot budowlanych
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i1 obowigzkoéw stron, bedzie obowigzywaé
nastgpujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

a) dokumentacja techniczna,

b) niniejsza umowa,

¢) specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia,

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

e) oferta Wykonawcy.



§2

Termin wykonania zamdowienia

1. Termin rozpoczg¢cia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem

przekazania placu budowy.

2. Termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem umowy nastapi nie pozniej niz do

31.12.2018r.

§3
Zakres obowigzkow

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)

4)
5)

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot w terminie 7 dni
roboczych od podpisania umowy;

Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

Terminowe zatwierdzanie Harmonogramu rzeczowo -finansowego oraz jego
aktualizaciji,

Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wtasny koszt;

Wykonanie przedmiotu umowy =z materiatow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.
Dz.U.2016.290 z pobzniejszymi zmianami), okazania, na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnos$ci z
polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;
Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji;

Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( t. j. Dz. U.
2016.672 z pozniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (
t.J. Dz. U. 2016.1987 z p6zniejszymi zmianami),

Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za uzyskanie niezbednych decyzji, opinii,
uzgodnien wlasciwych organdw niezbednych dla rozpoczgcia realizacji zadania i

w trakcie realizacji zamowienia.



8) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong
p. pozarowa jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od Zamawiajacego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

9) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy;

10) Sporzadzenie aktualizacji harmonogramu w sposob pisemny i przekazanie ich do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zastrzezenia dotyczace harmonogramu rzeczowo
—finansowego:

a) Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo —
finansowy od dnia podpisania umowy.

b) Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ aktualizacji na
uzasadniony wniosek kazdej ze stron umowy w zakresie przesunig¢cia termindow
realizacji poszczegdlnych etapéw robot oraz wysokosci transz, pod warunkiem
zatwierdzenia aktualizacji przez strony umowy z dniem podpisania stosownego
aneksu do umowy.

C)  Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo —  finansowy  zastepuje
dotychczasowy Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wiazacy dla stron.

d) Harmonogram rzeczowo —finansowy ma na celu ulatwienie przygotowania
inwestycji i zaplanowanie jej finansowania. W oparciu o Harmonogram oraz inne
dokumenty opisane w umowie, dokonywane bg¢da zaptaty faktur czeSciowych za
wykonanie wyodrebnionych robot.

e) Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy
bedzie obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu
terminowi zakonczenia poszczegdlnych robot, wykonawca z przyczyn lezacych po
jego stronie nie dotrzyma terminu okre$lonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym Iub zajda inne istotne odstgpstwa od Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, wykonawca na zadanie zamawiajgcego niezwtocznie, nie poézniej niz w
terminie 3 dni roboczych, przedstawi zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt
Programu naprawczego.

f)  Program naprawczy powinien przewidywa¢ reorganizacj¢ sposobu
wykonywania robot poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
podwykonawcow lub zasobow finansowych wykonawcy w celu wykonania

niezrealizowanych dotychczas robdt w terminach okreslonych w zaktualizowanym



Harmonogramie rzeczowo -finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.

11) Terminy, zasady wnoszenia uwag, zatwierdzanie, sankcje i inne informacje odnosnie
harmonogramu rzeczowo -finansowego zostaly szczegdétowo opisane w opisie
przedmiotu zamowienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ww. zapisow.

12) Ponoszenic pelnej odpowiedzialno$ci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

13) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych
wypadkow pracownikow 1 osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

14) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialdéw i urzadzen w tym np: wynikow oraz
protokotéw badan, sprawozdan i1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy;

15) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
16) Dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym

stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

17) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez
terené6w sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, nawierzchni lub instalacji;

18) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
protokotow niezbednych przy odbiorze;

19) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia;

20) Ponoszenie wyltacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody

Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;



21) Posiadanie ubezpieczenia dotyczacego odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci waznego nie pdzniej niz od daty podpisania umowy przez
caty okres realizacji przedmiotu zamdwienia.

22) Ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone w mieniu oraz osobom trzecim
podczas realizacji przedmiotu zamoOwienia. Prowadzone roboty powinny zostaé
zabezpieczone w taki sposob, aby nie stwarzaly zagrozenia osobom trzecim. Zakres
robot zabezpieczajacych wynikat bedzie z przyjetego przez Wykonawce sposobu
organizacji robot 1 technologii Zniszczenia powstate w wyniku niedbatosci, braku
nadzoru, braku fachowosci, ztej kolejnosci wykonywania robdt i organizacji prac
obcigzaja Wykonawce.

23) Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jakos$¢ robot
lub termin zakonczenia robot,

24) Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu
na odcinku wykonywanych prac oraz ponoszenia kosztow z tym zwigzanych,

25) Organizacja robdt zapewniajaca bezpieczenstwo i maksymalnie zmniejszong
ucigzliwos$¢ zwigzang z prowadzonymi robotami. Wykonawca powinien organizowac
prace w taki sposob aby umozliwi¢ nieucigzliwy dostep do obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkan.

26) Informowania Inspektora Nadzoru — telefonicznie, a nadto wpisem do dziennika
budowy o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o takich faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do
stanu poprzedniego na wlasny koszt.

§ 4
Warunki zatrudniania oséb
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objetymi

umowg przez osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osob¢ wskazang przez
Wykonawcg na etapie ofertowania w wykazie osob.

. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce¢ na piSmie i wymaga zaakceptowania przez



Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazane]
0soby beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

. Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

. Wykonawca, odpowiednio podwykonawca, zobowigzany jest zatrudni¢ w oparciu o

umowe o prace, osoby skierowane do realizacji nastgpujacych prac:

a) Roboty montazowe kanalizacji deszczowej,
b) Podtaczenie rur spustowych,
C) Roboty montazowe sieci wodociggowej,

d) Konstrukcje chodnikéw, jezdni i parkingdw z ptytek klinkierowych, betonowych,
z kostki cigto-tupane;j, tupanej 1 klinkierowe;.

. W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 6
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0
prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat

sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb



zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnoSci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i1 zdrowotne z tytutlu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

8. Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w ust. 6 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w umowie. Nieztozenie przez wykonawcg w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 6 czynnosci, co skutkowa¢ moze odstgpieniem od umowy z winy
wykonawcy.

9. Za zaniechanie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, odnosnie warunkow opisanych
w § 4 pkt. 6-8 odpowiada wykonawca.

§5
Wynagrodzenie 1 zaplata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

1S 17 SO ztotych (stownie ztotych: .........cooieiiiiiie )
brutto.....cvviiiii i ztotych (stownie ztotych..................... )
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie .................. ztotych.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie:



a) uwzglednit wszelkie dodatkowe elementy robot nieokre$lone szczegotowo, ale
niezbedne dla wykonania robot,

b) wartos¢ umowy w cato$ci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczno$ci
przy prowadzeniu robot, w tym w szczegolno$ci wzrost cen materiatow 1 ushug
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze wszelkie roboty i wydatki dodatkowe
badz inne, w tym optaty za energi¢ elektryczna, wode itp., czy to odrebnie lub
szczegblowo wymienione badz okreslone w umowie, czy nie, ktore albo sa
nieodzowne w celu przezwyci¢zenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych okoliczno$ci
przed ukonczeniem robot.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktur VAT. Numer NIP WYKONawcey .........cccccccveivviiveninannns

4. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowac bedzie na podstawie
pieciu faktur wystawionych przez Wykonawce zgodnie z zapisami harmonogramu
rzeczowo — finansowego tzn.: trzy faktury czgsciowe, fakture koncowa i fakture
ostateczng.

5. Rozliczenie odbywac si¢ bedzie na nastepujacych zasadach:

a) Kwota faktury VAT brutto w roku 2017 nie moze by¢ nizsza niz 20 % wartosci
umowy oraz nie moze by¢ wyzsza niz kwota limitu budzetowego Gminy
Nowogrodziec roku 2017, tj. 1.200.000 PLN brutto.

b) Laczna kwota faktur VAT brutto w roku 2018 nie moze by¢ wyzsza niz kwota limitu
budzetowego Gminy Nowogrodziec roku 2018, tj. 1.800.000 PLN brutto

c) Platnosci realizowane w 2019 roku: Pierwsza platnos¢ bedzie realizowana nie
wczesniej niz po dokonaniu bezusterkowego odbioru koncowego zadania przez
Inwestora. Prawo do ostatniej ptatnosci obejmujacej 5 % wynagrodzenia umownego,
Wykonawca nabywa po pozytywnym odbiorze zadania przez Wojewddzka Stuzbe
Ochrony Zabytkow.

6. Podstawg do wystawienia faktur cz¢sciowych bedg protokoty odbioru wykonanych robot
podpisane przez Inspektora nadzoru, Kierownika budowy i zatwierdzone przez
upowaznionego  przedstawiciela = Zamawiajacego.  Warunkiem  zaplaty przez
Zamawiajacego drugiej 1 nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 143c ust.1 ustawy

pzp, bioracym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.



7.

10.
11.
12.

13.

14.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej ptaconej w 2019 roku bedzie koncowy
protokét odbioru zawierajacy wszystkie protokoty badan, prob, certyfikaty, §wiadectwa
dopuszczenia, atesty, pozytywne protokoly z rozruchu instalacji itd. zgodnie z projektem
budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamowienia podpisany przez Inspektora Nadzoru wiodacego i
Inspektorow branzowych, Kierownika budowy i kierownikow robot branzowych i
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego wraz projektami powykonawczymi 0raz
dokumentacjg geodezyjng lub o$wiadczeniem, ze Wykonawca ztozyl dokumentacje
powykonawcza w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Bolestawcu oraz dowdd zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom jezeli wystepuja przy realizacji umowy. Wykonawca przygotuje
dokumenty wynikajace z tresci art. 57 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(t.J. Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.).
Podstawa do wystawienia faktury ostatecznej obejmujacej 5 % wynagrodzenia jest
pozytywny odbioér zadania przez Wojewodzka Stuzbg Ochrony Zabytkow.
Platnos¢ za fakture VAT nastgpi w terminie do 30 dni od jej otrzymania wraz z
wymaganymi zatacznikami.
Za date dokonania zaptaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego
Za nieterminowg ptatno$¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
Jezeli sprawdzenie dokumentéw niezbednych do uruchomienia finansowania ulega
opoznieniu na skutek niemozno$ci wyjasnienia spraw watpliwych w ustalonym terminie
lub uzgodnienia spraw spornych pomigdzy stronami, bezsporna cz¢$¢ naleznosci powinna
by¢ zafakturowana i zaptacona Wykonawcy w terminie umownym, a pozostata czgs¢ po
wyjasnieniu i uzgodnieniu spraw watpliwych i1 spornych.
Wykonawca 1 podwykonawca moga przenie$¢ wierzytelnosci z tytutu realizacji niniejszej
umowy na podmioty trzecie wylgcznie za pisemng zgoda Zamawiajacego.
Strony zgodnie ustalajg nastepujacy sposéb 1 kolejnos¢ rozliczen z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy:
1) kary umowne potragcane z wynagrodzenia,
2) wynagrodzenia podwykonawcow nieuregulowane przez Wykonawce,
3) wynagrodzenie Wykonawcy lub uprawnionego podmiotu z tytuly ces;ji.
§6
Odbiory
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Zamawiajacy przystapi do odbioru robdt w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwac¢ odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét,
usuni¢cia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy zlozonos¢ ich
techniczna, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnos$ci odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy Protokotu odbioru konicowego robot.
§7

Warunki gwarancji
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na
okres ....... miesi¢cy od dnia odbioru koncowego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego bezplatnego
usuni¢cia wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu r¢kojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane;j
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
W  trakcie trwania okresu gwarancji komisja skladajagca si¢ z przedstawicieli
Zamawiajacego oraz przedstawiciela Wykonawcy dokona dwodch przegladow
gwarancyjnych: jeden w potowie okresu gwarancyjnego, drugi nie pdzniej niz dwa
miesigce  przed koncem okresu gwarancyjnego. Przeglady gwarancyjne  beda

dokumentowane.
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6. Odbiory gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.

7. Odbidr ostateczny stluzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i
potwierdzenia wypehienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z
umowy.

8. Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu r¢kojmi lub gwarancji
Protokot odbioru ostatecznego.

9. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie
stwierdzone wady, skutkujace niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza
roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior
ostateczny za$§ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i
ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy) o okres przedtuzenia
gwarancji.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 9% wynagrodzenia ofertowego
(ceny ofertowej brutto), 0 ktorym mowa w § 5 USE. 1, 1. cooovveviviiiiiiiiiiicciie zt
(stownie zZEotyCh........cceveveiceiciiiiiiienn YW FOrmie .oooviiceeece e

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy
W nastgpujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu r¢kojmi za wady.

3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§9
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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b)

f)

9)

h)

)

za zwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okres§lonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki (termin
zakonczenia robot okreslono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

za opdznienic w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od  Wykonawcy
w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2000,00 zt,
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2000,00 zt za kazdg umowe;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wymaganej
przez Zamawiajacego W wysokosci 2000,00 zt za kazdg umowe;

za nieprzedlozenie kopii umow o prace (pozbawionych danych osobowych
zatrudnionych pracownikow) na wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym przez
terminie, w wysokosci 1000,00 zt za kazdg umowe;

za nieprzedlozenie w terminie wskazanym przez zamawiajacego kopii dokumentdéw
potwierdzajacych oplacenie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umoOw o prace ( wraz z informacja o liczbie
odprowadzonych sktadek), w wysokosci 1000,00 zt za kazdy taki przypadek;

za niewykonanie w 2017 roku zakresu prac na poziomie wymaganym przez
Zamawiajacego ( min.20% przedmiotu zamdwienia), w wysokosci 0,5% wartosci
transzy przewidzianej do zaptaty w 2017 roku zgodnej z harmonogramem rzeczowo —
finansowym za kazdy dzief zwtoki,

za nieterminowe wykonywanie zamodwienia tj. opoOznianie zakonczenia
poszczegbdlnych prac ujetych w harmonogramie rzeczowo —finansowym, w wysokosci

0,5% wartosci danej transzy za kazdy dzien zwloki.

Zarowno Zamawiajacy jak 1 Wykonawca obowigzani sa do naprawienia szkéd wyniktych

z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne :

a)

za zwloke odbiorze robot w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okre§lonego W §

5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,
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b) za odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1.

W przypadku nie zaptacenia kar umownych w ciggu 7 dni od daty otrzymania wezwania

do dobrowolnej zaptaty, Zamawiajagcy ma prawo ich potracenia z biezacych platnosci

naleznych Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia.

Zaptacenie lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z

obowiazku wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie.

Postanowienia dotyczace kar umownych nie wylaczajg prawa Zamawiajacego do

dochodzenia odszkodowan uzupetniajacych na zasadach kodeksu cywilnego, jezeli

warto$¢ szkody przekroczy wysokos$¢ kwot wynikajacych z naliczonych kar umownych.
§ 10
Umowne prawo odstgpienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat lub przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni,

2) Wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
cze$ci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposob niezgodny
Zniniejsza umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajacego

4) Ogtloszona zostanie upadio$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy lub gdy zostanie
wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywiazuje si¢ z obowiagzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaplaty, okre§lonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdot lub podpisania

protokotu odbioru,
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3) Zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w Ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe¢ do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu rob6t w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty

wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
Zumowg Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin;, po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11
Zmiana umowy

1. Strony ustalaja, iz zmianie mogg ulegac:
1) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:
a) urzedowej zmiany podatku VAT, zmiany wynagrodzenia minimalnego okreslonego

ustawa, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
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zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne.

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki, kwoty
podatku VAT 1 wynagrodzenia brutto nastgpi, kiedy zmiana ta bedzie miaty wptyw na
koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawcg, tj. bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do
czgséci przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejsza
umowg, po dniu wejscia w zycie przepisOw zmieniajgcych stawke podatku od
towarow 1 ustug oraz wytacznie do czgsci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug; warto$¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni sig¢, a stawka i kwota podatku VAT oraz warto§¢ wynagrodzenia brutto ulegna
zmianie odpowiednio do nowych przepisow. Wniosek Wykonawcy o dokonanie
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, winien zawiera¢ pelne uzasadnienie obejmujace
wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz
wskazanie daty, od ktérej nastgpila badz nastapi zmiana wysokosci kosztow
wykonania zamdwienia uzasadniajgca zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany wysokosci
wynagrodzenia minimalnego begdzie obejmowaé wylacznie czg$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpila zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zZycie przepisoOw
zmieniajagcych wysoko$s¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy
w zwigzku ze zwickszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikow $wiadczacych
roboty do wysokosci aktualnie obowiazujacego minimalnego wynagrodzenia za prace,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajagca wzrostowi kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych
roboty, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajagcym, odpowiadajacej zakresowi,
w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu
niniejszej umowy. Do wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia,
Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty, z ktorych bedzie wynikac,
w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania niniejszej umowy tj.

pisemne zestawienie wynagrodzen (zardwno przed jak i po zmianie) pracownikow
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b)

2)

swiadczacych roboty, wraz z okre§leniem zakresu (czgéci etatu), w jakim wykonuja
oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz czg$ci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi.

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany  zasad
podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne zmiana
wysokos$ci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wylgcznie cze$S¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokos$ci kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisOw
dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z
wyplata wynagrodzenia pracownikom $wiadczgcym roboty. Kwota odpowiadajaca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia
pracownikow $wiadczacych roboty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni roboty bezposrednio zwigzane z
realizacja przedmiotu niniejszej umowy. Do wniosku o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ dokumenty, z ktorych bedzie
wynikaé, w jakim zakresie zmiany te maja wpltyw na koszty wykonania niniejszej
umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i1 po zmianie)
pracownikow $wiadczacych roboty, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do ZUS /
KRUS w czgsci finansowanej przez Wykonawceg, z okresleniem zakresu (czesci etatu),
w jakim wykonuja oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy
oraz czg¢$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi.

niewykonania pelnego zakresu robot wyszczegdlnionych w § 1 umowy, w takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktére wykonawca poniost w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi
swiadczeniami,

termin realizacji zadania w nastgpujacych przypadkach:

wystapienie szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych

uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob i
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b)

d)

f)

sprawdzen, dokonywanie odbioréw tj. intensywne opady atmosferyczne utrzymujace
si¢ min 3 dni. Podstawa udokumentowania zaistnienia zdarzenia wynikajacego z
warunkow atmosferycznych bedzie pisemna informacja z Instytutu Meteorologii
zalaczona do dziennika budowy i potwierdzona pisemnie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Termin zakonczenia prac ulega przedluzeniu o ilo$¢ dni podczas
ktorych  Wykonawca udokumentowal zaistnienie przeszkody do wykonania
przedmiotu umowy po zatwierdzeniu wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
zmian dokumentacji projektowej dokonanych na wniosek zamawiajgcego. Termin
wykonania przedluza si¢ o czas wprowadzania przez projektanta zmian
w dokumentacji projektowe;j.

sity wyzszej rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewngetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dalo si¢ uniknaé nawet
przy zachowaniu najwyzszej starannos$ci, a ktéore uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie jego zobowigzania w cato$ci lub czesci np.: wojna, pozar, atak
terrorystyczny itp. W razie wystapienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sa
dotozy¢ wszelkich starah w celu ograniczenia do minimum opdznienia
w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstalego na skutek dziatania sity
wyzszej. Termin wykonania przedtuza si¢ na pisemny wniosek stron umowy 0 czas
trwania sity wyzsze;j.

wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych, ktoére wstrzymuja , opdzniaja
realizacj¢ przedmiotu umowy badz uniemozliwiajg realizacj¢ przedmiotu zamowienia.
Termin wykonania przedtuza si¢ na podstawie wniosku wykonawcy opisujacego ww.
sytuacj¢ zatwierdzonego przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajacego, o czas niezbedny na wykonanie robot zamiennych, jesli ich
wykonanie wstrzymuje wykonanie robot budowlanych.

wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania
zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju rob6t majacych wptyw na termin wykonania robdt. Termin
wykonania przedtuza si¢ o czas wprowadzania zmian w dokumentacji projektowe;.
zmian bedacych nastepstwem dziatania organdow administracji w szczego6lnosci
przekroczenia okre§lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp. lub odmowa wydania przez organy administracji

wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek bledow w dokumentacji
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9)

3)

b)

4)

5)

projektowej. Termin wykonania przedluza si¢ na podstawie pisemnego wniosku
zatwierdzonego przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego,
0 Cczas dziatania organéw administracji.

zmian spowodowanych warunkami geotechnicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, nie przewidzianymi w SIWZ, skutkujace niemozliwos$cig realizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych.
W przypadku wystapienia tego typu odstepstw od zatozonych termin realizacji umowy
zostanie wydluzony o czas w jakim zostaly zaktualizowane warunki geotechniczne,
archeologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badan.

Rodzaj stosowanych materiatow w nastepujacych przypadkach:

zamiany zastosowanych materialow, a wprowadzenie materiatow podwyzszajacych
funkcjonalno$¢ budowanych obiektow, zastosowania innych rozwigzan technicznych
lub materialowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa.

zmiany rodzaju materiatow, wskutek zaprzestania produkcji materialu badz wycofania
lub wprowadzenia przez producenta materialu o parametrach i cechach uzytkowych
takich samych lub lepszych lub jako$ciowo wyzszych lub technologicznie nowszych.
Zmiana rodzaju materialow wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego, uzyskanie
ktérej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegdtowego uzasadnienia
zmiany. Zaproponowane nowe materialty nie moga powodowaé podwyzszenia
wynagrodzenia okreslonego w umowie,

Zmiana limitow kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamowienia w danym roku
budzetowym okreslonych w umowie i harmonogramie rzeczowo -finansowym,
w przypadku dysponowania wolnymi $rodkami finansowymi przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy na zasadach opisanych w SIWZ oraz umowie.

. Strony ustalaja, iz zmiana umowy moze rdwniez nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

1)

b)

wystgpienia konieczno$ci udzielenia wykonawcy dodatkowych robot budowlanych
nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, ktore wstrzymuja, opOzniajg realizacje
przedmiotu umowy badz uniemozliwiajg realizacj¢ przedmiotu zamowienia i :

zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ushug lub instalacji zamdwionych w ramach zamowienia podstawowego;
zmiana wykonawcy spowodowatyby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie

kosztéw dla zamawiajacego — powyzej 10% wartosci umowy;
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c)

2)

3)

warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okre§lonej
pierwotnie w umowie.

konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
zamawiajacy, dzialajagc z nalezyta starannos$cig, nie mogl przewidzie¢ 1 warto$¢
zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,
wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielit zamodwienia, ma zastapi¢ nowy
wykonawca w  wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa,
o ile nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy oraz w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan wykonawcy

wzgledem jego podwykonawcow.

3. Zmiana nastagpi w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

4. W razie watpliwoS$ci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig istotnej zmiany umowy nastepujace

zmiany:

1)
2)
4)
5)

6)

danych zwigzanych z obstuga administracyjno - organizacyjng Umowy,

danych teleadresowych,

danych rejestrowych,

zmiany podwykonawcoOw lub wprowadzenie podwykonawcy w trakcie realizacji
zamoOwienia,

bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

5. Zmiany wymienione w § 11 ust. 4 nie wymagaja sporzadzania aneksu do umowy.

§12

Podwykonawstwo

1. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za

wykonanie obowigzkoéw wynikajacych z umowy i1 obowigzujacych przepiséw prawa,

Wykonawca odpowiada za dziatania 1 zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

a)

b)

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy obejmujacego zakres robot wykonanych
przez podwykonawce;

uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia

wykonania umowy przez Zamawiajacego.
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3.

W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo , ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, w trakcie realizacji zamowienia, Wykonawca obowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ do projektu umowy zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku, gdy:

a) przewiduje on termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okre$lony w ust. 19.

b) jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi w SIWZ.

10.

Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia, o ktérych mowa w ust. 4 w terminie 5 dni od
dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany.
Niezgloszenie pisemnych =zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmioty sa roboty budowlane w terminie okreslonym
W ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy zastrzega, ze kopie umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
dostawy materiatow lub ustugi niezbgdne do realizacji przedmiotu zamowienia, o ktorych
mowa w art.143b ust.8 ustawy-Prawo zamowien publicznych, nie podlegaja obowigzkowi
ich przedlozenia Zamawiajacemu, przy czym Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy materiatdw lub ustugi niezbedne do realizacji przedmiotu zamodwienia
warto$ci wiekszej niz 50.000,00 zt, w terminie 7 dni od ich zawarcia.

Zamawiajacy zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz
okreslony w ust. 19.

Zamawiajacy zglasza pisemny sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 9 w terminie 5 dni od

dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w punkcie 10, uwaza si¢ za

akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku umoéw wymienionych w ust. 8 jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest

dhuzszy niz okreslony w ust.19, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go

doprowadzenia do zmiany umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Do zmiany umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majgce zastosowanie przy

zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie,

w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktéorych mowa

w art.22 ust.1 ustawy Pzp, moze nastgpi¢ tylko w sytuacji, gdy wykonawca wykaze

zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie

spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany

w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawce. Bezposrednia

zaplata obejmuje wylacznie wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy, a

kwote zaptacong podwykonawcy potraca si¢ z wynagrodzenia Wykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wykonawca w terminie 7 dni od dnia dorgczenia

pisemnej informacji o mozliwos$ci ztozenia uwag do zamawiajgcego ma prawo zgloszenia

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w punkcie 16 w terminie wskazanym

przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu

ptatnos$¢ si¢ nalezy,
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18.

19.

20.

21.

a.

1.

2.

3.

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Do uméw o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami maja

odpowiednio zastosowanie zasady dotyczace podwykonawcOéw zawarte w niniejszej

umowie.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 21 dni od dnia

doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy, ushugi
lub roboty budowlanej.

Podwykonawca moze rozpoczaé roboty tylko wtedy, gdy Wykonawca rozszerzy zakres

ubezpieczenia o roboty budowlane wykonywane przez podwykonawce lub sam

podwykonawca przedtozy dokument potwierdzajacy posiadanie ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej na wykonywane roboty, na sum¢ gwarancyjng nie mniejsza
niz warto$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu podpisanej umowy.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

powierzy¢ wykonanie czgsci robot budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania
w ofercie takiej czgsci do powierzenia podwykonawcom,
wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
zrezygnowac z podwykonawstwa,
zmieni¢ podwykonawce.
§ 14
Przedstawiciele stron na budowie

Dziatajacy w imieniu Zamawiajacego ustanawia nastgpujacego inspektora nadzoru :

/imig, nazwisko, nr telefonu/

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. Zmiana, osoby petniacej

funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany UMowy.
W trakcie realizacji umowy w kontaktach z Wykonawcg, Zamawiajgcego reprezentowac

bedzie Naczelnik Wydziatu Inwestycji.
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. Dzialajacy w imieniu Wykonawcy ustanawia kierownika budowy w  osobie :

/imie, nazwisko, nr telefonu/

I zapewnia wykonywanie przez niego obowigzkow okreslonych w ustawie — Prawo

budowlane.

. W razie zmiany osoby lub zaistnienia przeszkoéd w wykonywaniu czynnosci Kierownika
budowy badz Inspektora nadzoru nalezy niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3

dni roboczych, powiadomi¢ pisemnie o tym drugg strone niniejszej umowy.

§15

Postanowienia koncowe

. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez

sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz.U.2015.2164 z pdzniejszymi
zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.2016.290 z
pdzniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamowien

publicznych nie stanowig inaczej.

. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach — trzy egzemplarze dla

Zamawiajacego , jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

. Integralng cze$¢ umowy stanowig zalgczniki:

1) Oferta Wykonawcy;

2) SIWZ w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot;

3) Harmonogram rzeczowo —finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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