OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Podstawa opracowania

-Umowa nr W1.7012.4.2014-z Gming Nowogrodziec z dn.14 .04.2014 na wykonanie
dokumentacji projektowej pn. :

-Przebudowa drogi gminnej ul. A. Asnyka oraz odcinek ul. Lipowej w Nowogrodzcu

2.Materialy wyjsciowe do projektowania

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych 1:500

-Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999

w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

3. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

3.1 Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w Nowogrodzcu . Ulica Asnyka jest droga
gminng taczaca drogi powiatowe tj. ul. Sienkiewicza z ul. Mickiewicza .

Ulica Lipowa jest droga boczng ul. Asnyka.

Teren posiada uzbrojenie w sieci: wodociaggowa, kanalizacyjng, gazowa, energetyczng, i
teletechniczng .

3.2 Istniejacy stan zagospodarowania

Teren pasa drogowego jest zagospodarowany jako droga gminna, jezdnia bitumiczna z
chodnikami o nawierzchni z plyt betonowych oraz z wydzielonymi parkingami 1 zatokami
autobusowymi .

Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez istniejace odcinki kanalizacji deszczowej.

3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu polega na :

-przebudowie nawierzchni jezdni ,warstwa wigzaca i Scieralna —bitumiczna.

-przebudowie zjazdow na posesj¢ 0 nawierzchni z kostki betonowej

-przebudowie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej

-budowe nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej z wiaczeniem do istniejacej kanalizacji
wraz z studniami §ciekowymi z przytaczem (przykanalikiem).

- oznakowanie drogi

3.3.1 Przebieg trasy w planie

Trasa przebudowywanej ulicy Asnyka i Lipowej nie ulegnie zmianie.

Skorygowano geometri¢ skrzyzowania z drogg powiatowg ul.Sienkiewicza w km 0+000
oraz skrzyzowanie z droga gminng w km 0+290.

3.4 Urzadzenia obce w pasie drogowym.

3.4.1 Sie¢ energetyczna

Roboty wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem nr RDE/182/2014 wydanym przez Tauron
Dystrybucja S.A —Rejon Bolestawiec.



3.4.2 Siec teletechniczna
Roboty wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem nr TOTBDA-WB.2010-216/14/MJ wydanym
przez Orange Polska —Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi.

3.4.3 Sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna

Projekt zostat uzgodniony z zarzadcg sieci w Nowogrodzcu firmg Hydro- tech Sp. z.0.0
uzgodnienie nr 1145/2014 z dn. 28.07.2014.

Doprojektowano nowe odcinki kanalizacji wskazane w w/w uzgodnieniu.

3.4.4 Sie¢ gazowa
Projekt zostat uzgodniony z Rejonem Dystrybucji Gazu w Zgorzelcu .
uzgodnienie nr TZ-4276 ZW 4746/2014 z dn. 18.08.2014.

3.5 Inne informacje o terenie

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w obrebie miejscowosci posiadajgcej wezesng
metryke historyczng dlatego uzyskano uzgodnienie od Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow.

Na terenie nie ma wptywu eksploatacji gorniczej ,dzialki objete opracowaniem nie
znajdujg si¢ na terenie gorniczym.

Przyjete rozwigzania projektowe nie spowoduja zagrozenia dla srodowiska oraz dla
zdrowia 1 higieny uzytkownikow.

Opracowat

Zbigniew Chorytek






